

Częstochowa, dnia 23 stycznia 2013 roku

L. Dz. 230 /RZI/2013  
Sprawa nr Z/22/RZI/2012

*Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia  
publicznego na wykonanie remontu  
dachu hali głównej zajezdni  
tramwajowej*

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniach **21 i 22 stycznia 2013 r.**, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie remontu dachu hali głównej zajezdni tramwajowej” wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

**ZAPYTANIE 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w przedmiarze podano inną ilość okien niż w zestawieniu okien. W przedmiarze jest 66 szt. okien, a w zestawieniu 176 szt. okien.

**ODPOWIEDŹ:**

Zestawienie okien w projekcie budowlanym, obejmuje 2 etapy remontu dachu, tj.:

- I etap – remont dachu hali napraw bieżących i hali remontów kapitalnych, co jest przedmiotem toczącego się przedmiotowego postępowania;
- II etap – remont dachu części warsztatowo – socjalnej, co będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

W związku z powyższym do wyliczenia ceny oferty należy kierować się przedmiarem robót.

**ZAPYTANIE 2:**

„Jaka jest wielkość przedmiarowa (ilość) montowanych okien (przedmiar poz. 80)? Brak ilości m<sup>2</sup>. Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót w poz. 80, wpisując w kolumnie ilość **278,7 m<sup>2</sup>.**

*Wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich wykonawców.*

Wobec zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku – Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759), zamawiający przesuwa terminu składania ofert z dnia 31 stycznia 2013 r., godz. 11.00. na dzień 7 lutego 2013 r. godz. 11.00. Przesunięciu ulega także termin otwarcia ofert z dnia 31 stycznia 2013 r. godz. 12.00 na dzień 7 lutego 2013 r. godz. 12.00.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

Prezes Zarządu

Roman Dolczyk