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Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu
na wykonanie hali na specjalistyczne
wyposazenie obstugowe tramwajow wraz

z rozbudowaq i przebudowaq uktadu torowo -
sieciowego zajezdni tramwajowej MPK

w Czestochowie Sp. z 0. 0. - Etap 1

WYJASNIENIA

Dotyczy: postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie hali na specjalistyczne wyposazenie obstugowe tramwajow wraz
z rozbudowaq i przebudowaq uktadu torowo - sieciowego zajezdni tramwajowej
MPK w Czestochowie Sp. z o. 0. - Etap I, wraz z uzyskaniem, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie.

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamo6wieri na dostawy, ustugi i roboty
budowlane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Czgstochowie Spotke
z ograniczong odpowiedzialnoscia, Zamawiajacy informuje, iz w dniu 12.06 2012 r.,
wplynely do Zamawiajacego pytania odnosnie zapisow SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o nastgpujacej
tresci:
1. W pozycji nr 56 ujeto ilos¢ 4,176 T podp6r stalowych pod tory.
Wg zataczonego do dokumentacji wykazu stali winno by¢ facznie 9474 T
Odpowiedz: Zgodnie z projektem tacznie 9,474 T (korekta pozycji zgodnie z
aneksem nr 2 do przedmiaru)

Zatgcznikiem do niniejszego pisma jest aneks nr 2 do przedmiaru robét.
Wyjasnienie jest wigzace dla wszystkich wykonawcow.

Wobec braku zaistnienia przestanki przesuniecia terminu skladania ofert, o ktorej
mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowiefi
publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku - Dz. U. z 2010 roku Nr

113 poz. 759), Zamawiajacy nie przesuwa terminu skladania ofert wyznaczonego
na 20.06.2012 r. godz. 11.00.
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OBMIAR

Lp. Nr  Podsta- Opis i wyliczenia jm.  Poszez

Razem
spec. wa
lteehn | W) |
1 45262400 KONSTRUKCJE STALOWE (oczyszczenie, malowanie W cenie konstrukeji stalowej)
-5
1 S8T-KS-01 KNR 2-05 Podpory stalowe pod tory t
d.A 0208-05
kalk.
wiasna
9.474-(3413.21+762.85)/1000 t | 5.298 |
RAZEM 5.298
P

Normna PRO \Wersja 4.38 Nr seryjny: 5385



Biuro Projektéw Budownictwa 25-323 Kielce
CHODOR-PROJEKT Sp. z 0.0. Al. Solidarnosci 34, Vi p

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45262400-5 \Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukeyjnej

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA HALI NA SPECJALISTYCZNE |
WYPOSAZENIE OBSLUGOWE TRAMWAJOW
WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA UKELADU
TOROWO-SIECIOWEGQ ZAJEZDNI
TRAMWAJOWEJ MPK W CZESTOCHOWIE

ROBOTY BUDOWLANE - ANEKS 2

ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA, AL. NIEPODLEGLOSCI 30
19/2; Obreb 314, Miasto Czestochowa
INWESTOR - W CZESTOCHOWIE Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA @ 42-200 Czestochowa, Al. Niepodlegtosci 30
BRANZA : budowlana
SPORZADZIL KALKULACJE @  mgr inz.Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 .
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z!

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2012 .



Lp. Kod
_ iwgCPV|
114526240 KONSTRUKCJE STAL
0-5

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 5385

DZIALY KOSZTORYSU

Nazwa dzialu

Od

Do

OWE (oczyszczenie, malowanie w cenie konstrukcji stalowe))

1



Nyszczeqolnienie .
e .fovmw[avm ofwfouego po koreldadh N 4 ¢ 9

Wartos¢ kosztorysowa

Wartos¢ kosztorysowa robot

L.p. Branza robot (bez VAT) (bez VAT) - stownie
1 | Roboty budowlane
Drogi i
2 |uksztattowanie
terenu
3 Instalacje sanitarne
wod.-kan.
4 Instalacje sanitarne
wentylacja
5 Instalacje sanitarne
¢co.ict
6 Sieci sanitarne
zewnetrzne
Instalacje
7 |elektryczne
wewnetrzne
Instalacje
8 |elektryczne
zewnetrzne
9 Trakcja
elektroenergetycna
10 | Tory tramwajowe
11 [ANEKS 1
12 |ANEKS 2

Razem:

Podatek VAT:

Ogétem:

Strona 2



