

Częstochowa, dnia 2 Luty 2015 roku

**Wykonawcy w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia na wykonanie
instalacji odgromowej budynków
znajdujących się na terenie MPK
w Częstochowie Sp. z o.o.**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 roku, do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące postępowania na wykonanie instalacji odgromowej budynków znajdujących się na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o.o., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót i w zestawieniu materiałów ujęto iglice odgromowe, natomiast w projekcie i na rysunkach nie ma mowy o iglicach, nie podano wysokości iglic, średnicy, miejsca montażu. Prosimy o podanie typów i dokładnych parametrów zaprojektowanych iglic odgromowych.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót i zestawieniu materiałów wystąpił błąd, w projekcie iglice odgromowe nie występują i nie należy ich uwzględniać w wycenie oferty.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie rodzajów pokryć dachowych budynków A, B i C.

Odpowiedź:

Papa termozgrzewalna

Pytanie 1.

W związku z tym, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu, prosimy o informację czy można modyfikować przedmiar, np. dołożyć dodatkowe pozycje na roboty niezbędne do wykonania zadania, a nieujęte w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 4 i 5 SIWZ cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, SIWZ, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Modyfikacja 1.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy Formularza ofertowego Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 11 ppkt 9.

w brzmieniu:

wykazu robót budowlanych w skład których wchodziło wykonanie lub przebudowa

węzła ciepłowniczego, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzonego wg **załącznika nr 3** do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej **1 roboty budowlanych polegających na wykonaniu lub przebudowie węzła ciepłowniczego**, o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto.

Nadając mu brzmienie:

wykazu robót budowlanych w skład których wchodziło wykonanie instalacji odgromowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzonego wg **załącznika nr 3** do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej **1 roboty budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej**, o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto.

Modyfikacja 2.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ rozdziału II pkt 3 w brzmieniu:

„Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający wyznacza na 10 marca 2015r. Termin wykonania Zamówienia będzie liczony od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy”.

Nadając mu brzmienie:

„Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający wyznacza na 18 marca 2015r. Termin wykonania Zamówienia będzie liczony od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy”.

Modyfikacja 3.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ § 2 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

„Termin realizacji umowy:

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie tygodni poczynawszy od dnia 10 marca 2015r. będącym dniem przekazania terenu budowy”.

Nadając mu brzmienie:

„Termin realizacji umowy:

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie tygodni poczynawszy od dnia 18 marca 2015r. będącym dniem przekazania terenu budowy”.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi do SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907), Zamawiający przesuwa terminu składania ofert z dnia 5 luty 2015r. godz 11:00 na dzień 12 luty 2015r. godz 11:00. Przesunięciu ulega także termin otwarcia ofert z dnia 5 luty 2015r. godz 12:00 na dzień 12 luty 2015r. godz 12:00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

PROKURENT
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Szyda

Prezes Zarządu

Roman Bończyk