

Częstochowa, dnia 25.05.2015 roku

L. Dz. 1300 / RZI/2015
Sprawa nr Z/9/RZI/2015

***Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów
hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny CNG oraz
innych pojazdów wraz z budowa stacji tankowania***

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zmianami), Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny CNG oraz innych pojazdów wraz z budowa stacji tankowania***, w dniach 20 i 25 maja 2015 r., wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Zapytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty na w/w postępowanie do dnia 24.06.2015r.

Prośbę swoją motywujemy chęcią złożenia Państwu oferty w konsorcjum z partnerem zagranicznym, który oferuje szereg urządzeń dla realizacji niniejszego zamówienia. Celem poprawnego przygotowania się i złożenia oferty przetargowej zachodzi konieczność tłumaczenia wszelkich dokumentów przetargowych (SIWZ, umowa itd.) na język partnera co zajmuje sporo czasu. Partner nasz przygotowuje również szereg pytań, celem wyjaśnienia nieścisłości SIWZ, co również wiąże się z koniecznością tłumaczenia na język polski.

Chcemy jak najlepiej zaoferować Państwu nasze usługi i złożyć ofertę spełniającą Państwa oczekiwania. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego pisma.

Zapytanie 2

Dzień dobry. W związku ze złożonym zapytaniem do przetargu na dostawę paliwa metanowego bardzo prosimy o rozważenie opcji przedłużenia terminu składania ofert. Mamy dla Państwa gotową ofertę, problemem mogą być nasze wewnętrzne procedury zatwierdzające działania związane z jej złożeniem. Minimalny czas o jaki prosimy to 1 tydzień. Optymalny to 2 tygodnie czyli ok. 16 czerwiec. Termin ten w żaden sposób nie wpłynie na opóźnienie budowy stacji, 01 grudnia pozostanie terminem niezagrożonym.

Zapytanie 3

Dzień dobry. W związku z opóźnieniem w udostępnieniu SIWZu do przedmiotowego postępowania oraz wysokim stopniem złożoności tegoż postępowania zwracam się do Państwa z pytaniem o możliwość wydłużenia czasu składania ofert do maksymalnie 2 tygodni licząc od dnia 02 czerwca 2015r.

W związku z powyższym, Zamawiający **przesuwa termin składania ofert na dzień 16.06.2015 r. godz.11.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 16.06.2015 r. godz. 12.00.**

Jednocześnie Zamawiający pragnie wyjaśnić kilka kwestii związanych z powyższymi zapytaniem:

1. Należy zaznaczyć, że w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie dochodzi do przedłużenia terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie SIWZ, co do których zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi. W tym przypadku nadal obowiązuje termin wcześniejszy, czyli połowa pierwotnego okresu wyznaczonego na składanie ofert. (art. 38 ust.1 ustawy PZP)
2. SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego zgodnie z terminami przewidzianymi w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

~~Robert Madoj~~

Prezes Zarządu

~~Roman Bolczyk~~