



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.
Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Częstochowa, dnia 10 Października 2017 roku

L. Dz. RZI.26. ³¹⁴.2017
Sprawa nr: RZI.26.15.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
NIP: 949-17-23-846, REGON: 151555169
tel. 34 37 79 100

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj" pn.: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)", stanowiącego część projektu pt. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą PZP, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj" pn.: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)", stanowiącego część projektu pt. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie”,** w dniu 10 października 2017r, wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

I. ZAPYTANIE 1 z dnia 10 października 2017r.:

1. W nawiązaniu do modyfikacji SWIZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. i zamieszczenia przez Zamawiającego nowego formularza oferty, który nie uwzględnia tej modyfikacji, Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy powinien samodzielnie wykreślić pkt 2 w formularzu oferty, tak jak wskazano poniżej:

- 1) **wykonanie przedmiotu zamówienia w terminiemiesiący od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia od Zamawiającego potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą/zarządzającą o przyznaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**
- 2) ~~wykonanie przedmiotu zamówienia w terminiemiesiący od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem~~
- 3) **udzielenie GWARANCJI na wykonany przedmiot zamówienia miesiący,**

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

TAK

Zamawiający w wyjaśnieniu 1 z dnia 10.08.2017r. zmodyfikował punkt 2 nadając mu brzmienie: " **wykonanie przedmiotu zamówienia w terminiemiesiący od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia od Zamawiającego potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą/zarządzającą o przyznaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**"

Zapis "wykonanie przedmiotu zamówienia w terminiemiesiący od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem" może zostać wykreślony z formularza zgodnie z modyfikacją lub pozostawiony bez wypełnienia.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Wobec braku zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Zamawiający nie przesuwa wyznaczonego terminu składania ofert.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
Zastępca Prezesa Zarządu


Robert Madej


Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej z Marcinišk.