

Częstochowa, dnia 23 listopada 2011 roku

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż światłowodowego kabla optycznego

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o., zwanego dalej regulaminem, w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup, dostawę i montaż światłowodowego kabla optycznego** dla Zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu.

Modyfikacji ulegają:

I. zapisy rozdziału IV „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup, dostawa i montaż światłowodowego kabla optycznego typu S -XOTtsd 144J** (składającego się z 12 tub po 12 włókien każda) na odcinku od przełącznicy w podstacji trakcyjnej nr 2, przy Al. Niepodległości 30 w Częstochowie do pętli tramwajowej Kucelin, o długości 3200 metrów”

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż światłowodowego kabla optycznego typu Z -XOTtsd 144J (składającego się z 12 tub po 12 włókien każda) na odcinku od przełącznicy w podstacji trakcyjnej nr 2, przy Al. Niepodległości 30 w Częstochowie do pętli tramwajowej Kucelin, o długości 3200 metrów”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie światłowodowego kabla optycznego typu Z -XOTKtsdd 144J zgodnego z normą ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103

Powyższa modyfikacja jest dla wszystkich wykonawców wiążąca.

Wobec zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku - Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759), Zamawiający przesuwając termin składania ofert z dnia 29.11.2011 r. na dzień 6.12.2011 r. do godziny 11.00. Zmianie również ulega termin otwarcia ofert z dnia 29.11.2011 r. godz.12.00 na 6.12.2011 r. o godz.12.00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Michał Porada