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Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét inwestycji p.n.
,Hala na specjalistyczne wyposazenie
obstugowe tramwajow wraz z uktadem
torowo - sieciowym zajezdni tramwajowej
oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe.

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zaméwieri na dostawy, ustugi i roboty
budowlane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne w Czestochowie Spotke
z ograniczona odpowiedzialnoécia, Zamawiajacy informuje, iz w dniu 22.11.2011
roku, wplyneto do Zamawiajacego prosba o wyjasnienie zapisow specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej ,SIWZ", dotyczacej powyzszego
postepowania o nastepujacej tresci:

W zwigzku z ogloszeniem przetargu na “opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe)

dia inwestycji p.n. Hala na specjalistyczne wyposazenie obstugowe tramwajéw wraz z ukladem torowo-

mwyr? z.aje;zdm tramwajowej oraz uri}yskaniem ostateczne] decyzji pozwolenia na budowe”™ prosimy o
pnienie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych wydang przez Prezydenta Mi Czestoch

o sygnaturze OSR-1.6220.89.2011 z dnia 04.10.2011 r. 5 - i

Ponadto, prosimy o sprecyzowanie kwestil zamieszczonej w paragrafie VIl Terminy wykonania

zamowienia® | wyjasnienie czy terminem wykonania zaméwienia okreslony | i
! y jest moment ziozenia wni
pozwolenle na budowe czy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe? e

Odpowiedz:

1. Zamawiajgcy udostepnia, decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych wydang
przez Prezydenta Miasta Czestochowy o sygnaturze OSR-1.6220.89.2011 z dnia
04.10.2011 r., na stronie zamawiajacego: www.mpk.czest.pl

2. Terminem wykonania zam6wienia jest moment uzyskania ostateczne] decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Wyjasnienie SIWZ jest wigzgce dla wszystkich wykonawcow.

Wobec braku zaistnienia przestanki przesuniecia terminu sktadania ofert, o ktorej
mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowieri
publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku - Dz. U. z 2010 roku Nr
113 poz. 759), Zamawiajqgcy nie przesuwa terminu sktadania ofert.
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